

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO SEM DESONERAÇÃO (R\$)		CUSTO COM DESONERAÇÃO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1	PARCELA FIXA						
1.1	Mão de Obra	mês	5,00	R\$ 25.950,96	R\$ 129.754,8000	R\$ 24.402,81	R\$ 122.014,05
1.2	Veículos	mês	5,00	R\$ 2.843,68	R\$ 14.218,4000	R\$ 2.843,68	R\$ 14.218,40
Subtotal do item 1:					R\$ 143.973,2000		R\$ 136.232,45
2	PARCELA VINCULADA						
2.1	Encarregado de OAE	mês	5,00	R\$ 9.721,85	R\$ 48.609,2600	R\$ 9.721,85	R\$ 48.609,25
Subtotal do item 2:					R\$ 48.609,26000		R\$ 48.609,25
3	EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO						
3.1	Mão de Obra	mês	5,00	R\$ 32.909,31	R\$ 164.546,5500	R\$ 30.413,27	R\$ 152.066,35
3.2	Veiculos	mês	5,00	R\$ 12.250,61	R\$ 61.253,0500	R\$ 11.713,10	R\$ 58.565,50
Subtotal do item 3:					R\$ 225.799,6000		R\$ 210.631,85
4	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	*Desconsiderada devido ao porte da obra					
4.1	Mão de Obra	mês	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	Veiculos	mês	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal do item 4					R\$ -		R\$ -
SUB-TOTAL GERAL:					R\$ 418.382,0600		R\$ 395.473,55
5	DESPESAS DIVERSAS						
5.1	Despesas diversas	%	5,00		R\$ 20.919,1000		R\$ 19.773,6700
Subtotal do item 5					R\$ 20.919,1000		R\$ 19.773,6700
TOTAL GERAL:					R\$ 439.301,16		R\$ 415.247,22
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO SEM DESONERAÇÃO					R\$	439.301,16	
O custo total foi truncado para não ter casas decimais devido a Instrução Normativa nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, onde a quantidade apresentada é em %.					R\$	4.393,01	
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO COM DESONERAÇÃO					R\$	415.247,22	
O custo total foi truncado para não ter casas decimais devido a Instrução Normativa nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, onde a quantidade apresentada é em %.					R\$	4.152,47	