COMPOSIGAO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRAGAO LOCAL (MAO DE OBRA)

PARTICIPAGAO PREGCO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
DESCRIGAO cODIGO UNIDADE SEM - - COM
QUANT. MENSAL MED DESONERAGAO COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO DESONERAGAO
1. MAO DE OBRA
1.1. GERENCIA TECNICA
1.1.1 SEGAO TECNICA GERAL
Engenheiro Supervisor P9819 més 0,25 100% R$ 28.025,1648 | R$ 26.013,7164 | R$ 7.006,29 | R$ 6.503,42
Técnico em meio ambiente P9897 més 0,15 100% R$ 8.279,7947 | R$ 7.789,3714 | R$ 1.241,96 | R$ 1.168,40
SUBTOTAL R$ 8.248,25 | R$ 7.671,82
1.1.2 SEGAO TECNICA AUXILIAR
Auxiliar Técnico P9903 més 1,00 100% R$ 5.670,7709 | R$ 5.359,3514 | R$ 5.670,77 | R$ 5.359,35
SUBTOTAL R$ 5.670,77 | R$ 5.359,35
1.1.3 SEGAO ADMINISTRATIVA GERAL
Encarregado Administrativo P9809 més 0,25 100% R$ 8.501,9342 | R$ 7.962,9125 | R$ 2.125,48 | R$ 1.990,72
Porteiro P9896 més 1,00 100% R$ 4.597,9472 | R$ 4.358,1664 | R$ 4.597,94 | R$ 4.358,16
Vigia P9827 més 1,00 100% R$ 5.308,5275 | R$ 5.022,7618 | R$ 5.308,52 | R$ 5.022,76
SUBTOTAL R$ 12.031,94 | R$ 11.371,64
O d o de Obrada P e RY 950,96 RS 4.40
O PO AOD O DA PAR A DAAD RA AO OCA O
UTILIZAGAO UTILIZAGAO SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO
DESCRICAO CODIGO UND. QUANT. R$ HORA R$ HORA R$ HORA
PRODUTIVA IMPRODUTIVA PRODUTIVA IMERODUTIVA CUSTO TOTAL (R$) | R$ HORA PRODUTIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL (R$)
1.2 VEiCULOS
1.2.1 SEGAO TECNICA GERAL
Veiculo leve 53 Kw (sem motorista) |E9093 més 1,0 44,00 176,00 R$ 36,6809 | R$ 6,9871 | R$ 2.843,68 | R$ 36,6809 | R$ 6,9871 | R$ 2.843,68
SUBTOTAL R$ 2.843,68 SUBTOTAL R$ 2.843,68
O PO AOD O DA PA ADA DA AD RA AO ®
PARTICIPAGAO PREGCO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
DESCRIGAO cODIGO UNIDADE SEM - - cOoM
QUANT. MENSAL MED DESONERAGAO COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO DESONERAGAO
2.GERENCIA TECNICA
2.1 TERRAPLANAGEM
Encarregado de Terraplanagem P9884 més 0,00 100% R$ 9.721,8527 | R$ 9.106,2015 | R$ - R$ -
2.2 PAVIMENTAGAO
Encarregado de Pavimentacédo P9893 més 0,00 100% R$ 9.721,8527 | R$ 9.106,2015 | R$ - R$ -
2.3 TOPOGRAFIA
Topografo P9949 més 0,50 100% R$ 6.882,8149 | R$ 6.490,1550 | R$ 3.441,40 | R$ 3.245,07
Auxiliar de Topografia P9950 més 1,50 100% R$ 5.497,9360 | R$ 5.204,4101 | R$ 8.246,90 | R$ 7.806,61
otal equipe de Topogra R$ 688,30 R$ 051,68
2.4 OBRA DE ARTE ESPECIAIS
Encarregado de OAE P9869 més 1,00 100% R$ 9.721,8527 | R$ 9.106,2015 | R$ 9.721,85 | R$ 9.106,20
otal equipe de Topogra R$ 9 8 R$ 9.106,20
2.4 EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho P9876 més 0,00 100% R$ 7.863,5544 | R$ 7.395,6209 | R$ - R$ -
Engenheiro de Seguranga do Trabalho P9864 més 0,00 37,50% R$ 26.745,0751 | R$ 24.853,0449 | R$ - R$ -
Médico do Trabalho P9851 més 0,00 37,50% R$ 18.857,8513 | R$ 17.534,2039 | R$ - R$ -
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Total equipe de medicina e seguranga do trabalho:




Total de custo da parcela vinculada da administragéo local: R$ 21.410,15 R$ 20.157,88

COMPOSIGAO DE CUSTO DA PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRAGAO LOCAL (VEICULOS)

DESCRIGAO CODIGO UND. QUANT. UTILIZACAO UTILIZACAO SEM DESONERACAO SEM DESONERACAO
PRODUTIVA IMPRODUTIVA R$ Hora Produtivo |R$ Hora Improdutivo] Custo total (R$) R$ Hora Produtivo R$ Hora Improdutivo Custo total (R$)
2.5 VEICULOS
2.5.1 VEICULOS TOPOGRAFIA
Veiculo leve 53 Kw (sem motorista) é 36,6809 2.843,68 36,6809 2.843,68

Total de Veiculos de Frente de Servigo: R$ 2.843,68 2.843,68
Total de custo da parcela vinculada da administragéo local: R$ 24.253,83 23.001,56

EQUIPE DE FRENTE DE SERVIGO DA ADMINISTRAGAO LOCAL (MAO DE OBRA)

PARTICIPACAO PRECO UNITARIO (R$) PREGO TOTAL (R$)
DESCRIGAO coDIGO UNIDADE SEM _ _ com
QUANT. MENSAL MED DESONERAGAQ | COMDESONERAGAO | SEMDESONERAGAO | o nrncio
3.EQUIPE DE FRENTE DE
SERVICO
3.1 MAO DE OBRA
Encarregado de Turma P9875 més 1,00 100% R$ 6.674,0699 | R$ 6.283,8653 | R$ 6.674,06 | R$ 6.283,86
Apontador P9804 més 1,00 100% R$ 5.391,5315 | R$ 5.108,8530 | R$ 539153 | R$ 5.108,85
Laboratorista P9858 més 0,80 100% R$ 6.853,4870 | RS 6.473,4690 | RS 5482,78 | R$ 5.178,77
Auxiliar de Laboratério P9833 més 1,60 100% R$ 4.942,1029 | R$ 4.694,9707 | R$ 7.907,36 | R$ 7.511,95
Técnico Florestal P9947 més 0,15 100% R$ 8.279,7947 | R$ 7.789,3714 | R$ 1.241,96 | R$ 1.168,40

Total de Médo de Obra de Frente de Servigo: 26.697,69 25.251,83

EQUIPE DE FRENTE DE SERVIGO DA ADMISTRAGAO LOCAL (VEICULOS)

= A A SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO
DESCRICAO copico | unb. QUANT. UTILIZAGAO UTILIZAGAO _ ¢ _ Ct
PRODUTIVA IMPRODUTIVA R$ Hora Produtivo |R$ Hora Improdutivo] Custo total (R$) R$ Hora Produtivo R$ Hora Improdutivo Custo total (R$)
3.2 VEiCULOS
3.2.1 VEICULOS LABORATORISTA
Van Furgéo a Diesel - 93 kW E9125 & 1,0 44,00 176,00 R$ 93,6498 | R$ 52,8170 | R$ 13.416,38 | R$ 91,6973 | R$ 50,8645 | R$ 12.986,83

Total de Veiculos de Frente de Servigo: R$ 13.416,38 R$ 12.986,83
Total de custo da parcela frente de servico da administragéo local: R$ 40.114,07 R$ 38.238,66

EQUIPE DE MANUTENGAO DO CANTEIRO DA ADMINISTRAGAO LOCAL (MAO DE OBRA)

PARTICIPACAO PREGO UNITARIO (R$) PREGO TOTAL (R$)
DESCRIGAO CcODIGO UNIDADE QUANT. MAJORADO SEM - _ com

QUANT. REF. (CAC) DESONERAGAQ | COMDESONERAGAO | SEMDESONERAGAO | o nrncio
4. EQUIPE DE MANUTENGAO DO CANTEIRO
4.1 MAO DE OBRA
Eletricista P9953 més 0,0000 R$ 6.607,8635 | R$ 6.233,6970 | R$ - |rs -
Pedreiro P9952 més 0,0000 0,0800 R$ 6.548,8564 | R$ 6.177,8758 | R$ - |rs -
Servente P9954 més 0,0000 R$ 4.873,0466 | R$ 4.623,2803 | R$ - Irs -

Total da Mao de Obra de Manutengéo de Canteiro:

EQUIPE DE MANUTENGAO DO CANTEIRO DA ADMINISTRAGAO LOCAL (VEICULOS)

PARTICIPAGAO PREGCO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
DESCRIGAO cODIGO UNIDADE QUANT. MAJORADO SEM o < com
QUANT. REF. (CAC) DESONERAGAO COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO DESONERAGAO
4.2 VEICULOS
Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw E9686 més 0,0000 R$ 330,3886 | R$ 327,8313 | R$ - R$ -
Caminhao tanque com capacidade de 8.000 | - 188kw E9669 més 0,0000 0,0800 R$ 290,8948 | R$ 288,8149 | R$ - R$ -
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Motoniveladora - 93 kw E9524 més 0,0000 R$ 347,0578 | R$ 344,5946 | R$ - R$ -
Total de Veiculos de Manutengdo de Canteiro: R$
Total de custo da Manutencado do Canteiro: R$

COEFICIENTE DE PROPORCIONDALIDADE EQUIPE DE MANUTEN(}AO DO CANTEIRO DA ADMINISTRAQAO LOCAL
Area do canteiro referencia (Acp): 172,65 m? Area de Referencia (Acr): 1919,2700 m? Coeficiente areas cobertas (Cac): 0,08

ENG. CIVIL VALDEI LINO - CREA/MT 43435
ASSESSOR DE ORGAMENTOS - MATRICULA 1551626
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