
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 
(%)

 ADM - PONTE 
PERNAMBUCO 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PONTE RUA PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

% 100,0 4.393,01 439.301,00 18,72 18,72

 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 31.742,02 13,75 436.452,77 18,60 37,33

 CANTEIROS-
PERNAMBUCO-01 

Próprio INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - SEM DESONERAÇÃO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

% 100,0 2.322,50 232.250,00 9,90 47,23

 2306071 SICRO3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção m 84,0 2.457,64 206.441,76 8,80 56,03

 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 158,8 795,08 126.258,70 5,38 61,41

 PROJETO 02-  
PONTE RUA 

PERNAMBUCO 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS, LICENÇAS LP, LI E LO E 
DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EXECUÇÃO DE PONTE E ACESSOS 
(INCLUSO OS PROJETOS DE PCA; PGRSSCC; CONSEMMA; PRAD; PLANO DE 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E OUTROS NECESSÁRIOS)

Serviços UND 1,0 102.350,00 102.350,00 4,36 65,77

 ESCO-SUSPENSO Próprio ESCORAMENTO SUSPENSO OAE - BASEADO NO CODIGO SICRO (2105929) ESCO - ESCORAMENTO m³ 173,0 536,44 92.804,12 3,96 69,73

 3108012 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 751,98 102,67 77.205,78 3,29 73,02

 Desmobilização-Rua 
Pernambuco 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E RODANTES- 
SEM DESONERAÇÃO

Serviços % 100,0 365,01 36.501,00 1,56 74,57

 Mobilização-Rua 
Pernambuco 

Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E RODANTES - SEM 
DESONERAÇÃO

Serviços % 100,0 365,01 36.501,00 1,56 76,13

 3205870 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

m³ 54,4 668,00 36.339,20 1,55 77,68

 00034481 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 37,28 880,36 32.819,82 1,40 79,08

 CANTEIRO-
PERNAMBUCO-06 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI 93583

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 60,0 501,91 30.114,60 1,28 80,36

 3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 7,0 4.251,33 29.759,31 1,27 81,63

 2306732 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com martelo 
vibratório - sem escavação - cravação

m 24,0 1.164,81 27.955,44 1,19 82,82

 PROJETO - PONTE 
RUA PERNAMBUCO 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DA PONTE LÍDIO MAGALHÃES (Detalhamento de Projeto 
Executivo O.E.A)

Serviços M² 192,0 141,54 27.175,68 1,16 83,98

 CPE-248 Próprio POSTE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO, ALTURA 5M ACIMA DA SUPERFÍCIE, 
ENGASTAMENTO 1 M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, COM EFICIÊNCIA 
MÍNIMA 150 LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO (@Tj65º) DE 10.500 LÚMENS, 
COM POTÊNCIA ENTRE 70W E 80W, TEMPERATURA DE COR DE 5000K, 5 
ANOS DE GARANTIA E SELO DO INMETRO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 4.113,46 24.680,76 1,05 85,03

 5915400 SICRO3 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo 
mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t

un 7,0 3.381,82 23.672,74 1,01 86,04

 3806386 SICRO3 Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e 
instalação

m 29,8 768,86 22.912,02 0,98 87,02

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros de Obras m² 220,0 102,34 22.514,80 0,96 87,97

 0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 150,0 147,90 22.185,00 0,95 88,92
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 CANTEIRO-
PERNAMBUCO-05 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI  
93582

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 60,0 298,46 17.907,60 0,76 89,68

 CPE-11 Próprio REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 145,0 108,34 15.709,30 0,67 90,35

 0307737 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 
fornecimento e instalação

m 24,0 610,01 14.640,24 0,62 90,98

 CANTEIRO-
PERNAMBUCO-02 

Próprio TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (BASEADO 
SINAPI 102656)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 1.500,0 8,78 13.170,00 0,56 91,54

 2108165 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação 
e retirada

m³ 360,0 34,93 12.574,80 0,54 92,07

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 4.800,0 2,56 12.288,00 0,52 92,60

 3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 181,55 66,68 12.105,75 0,52 93,11

 Ponte.Pernambuco-
Protensão 

Próprio Protensão cordoalha D = 12,7 mm - fornecimento e instalação - BASEADO NO 
CODIGO SICRO (4507766)

URBA - URBANIZAÇÃO un 105,0 111,85 11.744,25 0,50 93,62

 4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 1.159,9 9,70 11.251,03 0,48 94,09

 0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento 
e instalação

dm³ 87,5 128,04 11.203,50 0,48 94,57

 3106427 SICRO3 Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização 
de 20 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 273,47 40,48 11.070,06 0,47 95,04

 1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 
lançamento manual

m³ 2,0 4.757,35 9.514,70 0,41 95,45

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de Concreto 
Armado

m³ 196,08 46,92 9.200,07 0,39 95,84

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 Supressão Vegetal m² 1.500,0 5,26 7.890,00 0,34 96,18

 2306066 SICRO3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção m 24,0 313,03 7.512,72 0,32 96,50

 2306248 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² m³ 9,6 680,00 6.528,00 0,28 96,78

 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

t 181,55 35,54 6.452,28 0,28 97,05

 5213570 SICRO3 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 12,5 465,15 5.814,37 0,25 97,30

 CABO-NU-16MM2 Próprio CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 180,0 30,23 5.441,40 0,23 97,53

 97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 180,0 28,78 5.180,40 0,22 97,75

 2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 50,0 94,56 4.728,00 0,20 97,95

 3713613 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e 
esticador a cada 50 m

m 150,0 25,71 3.856,50 0,16 98,12

 CPE-179 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 ¼”), PARA REDE 
ENTERRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 60,0 62,09 3.725,40 0,16 98,28
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 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

m³ 320,0 9,78 3.129,60 0,13 98,41

 1600896 SICRO3 Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica m² 156,0 19,09 2.978,04 0,13 98,54

 97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 15,0 184,83 2.772,45 0,12 98,66

 CANTEIRO-
PERNAMBUCO-03 

Próprio ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). (BASEADA NA SINAPI Nº 101509 - 05/2024)

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 2.730,79 2.730,79 0,12 98,77

 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 4,84 501,92 2.429,29 0,10 98,88

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - BOTA FORA

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 713,97 2,91 2.077,65 0,09 98,96

 0307084 SICRO3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - 
confecção e assentamento

m 48,0 38,99 1.871,52 0,08 99,04

 00034496 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 2,31 792,27 1.830,14 0,08 99,12

 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 640,0 2,80 1.792,00 0,08 99,20

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 607,5 2,56 1.555,20 0,07 99,26

 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 12,5 117,53 1.469,12 0,06 99,33

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 2.100,0 0,69 1.449,00 0,06 99,39

 93595 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

TXKM 680,0 2,12 1.441,60 0,06 99,45

 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

TXKM 680,0 1,93 1.312,40 0,06 99,51

 97886 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

UN 6,0 192,99 1.157,94 0,05 99,56

 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 26,46 43,10 1.140,42 0,05 99,60

 CANTEIRO-
PERNAMBUCO-04 

Próprio ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO)

Sistemas de Medição UN 1,0 832,33 832,33 0,04 99,64

 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento 
e implantação

un 6,0 135,96 815,76 0,03 99,67
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 CPE-02 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 E CONDUTOR DE 16MM² PARA CONEXÃO AOS 
POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 111,87 671,22 0,03 99,70

 3808043 SICRO3 Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos m² 116,9 5,54 647,62 0,03 99,73

 97893 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

UN 1,0 611,78 611,78 0,03 99,76

 101878 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

UN 1,0 552,06 552,06 0,02 99,78

 3806402 SICRO3 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 180,0 3,04 547,20 0,02 99,80

 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 - BOTA FORA

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

m³ 51,56 9,88 509,41 0,02 99,83

 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

m³ 40,5 9,98 404,19 0,02 99,84

 101902 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

UN 2,0 181,12 362,24 0,02 99,86

 CPE-46 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPOSIÇÃO 
MONTADA COM BASE NO CÓDIGO C3909/SEINFRA – VERSÃO 27.1

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 7,0 46,00 322,00 0,01 99,87

 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - BOTA FORA

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 95,19 3,19 303,65 0,01 99,88

 CPE-16 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO 
MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 3,0 100,58 301,74 0,01 99,90

 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 2,5 109,69 274,22 0,01 99,91

 CPE-10 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 
KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 12,0 21,04 252,48 0,01 99,92

 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 81,0 2,80 226,80 0,01 99,93

 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

T 34,0 6,59 224,06 0,01 99,94

 CPE-501 Próprio CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 12,0 18,00 216,00 0,01 99,95

 CPE-316 Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DIÂMETRO INTERNO DE 
25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE OU POSTE OU PERGOLADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 8,0 26,84 214,72 0,01 99,96
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 
(%)

ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                                                                                                             
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                                                                                                                                   

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS
Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Contratação Semi-Integrada para Execução de OAE na Rua Pernambuco, Vila Estrela D’alva sobre Córrego Piscina, no município de 
Rondonópolis – MT.

SINAPI - 04/2026 - Mato 
Grosso

SICRO3 - 01/2026 - Mato 
Grosso

ORSE - 02/2026 - Sergipe

27,49% Não Desonerado

Curva ABC de Serviços

 CPE-499 Próprio TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO -AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 12,0 15,70 188,40 0,01 99,97

 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 3,0 59,42 178,26 0,01 99,97

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 1,75 97,62 170,83 0,01 99,98

 91855 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

M 12,0 12,24 146,88 0,01 99,99

 93660 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
PECAS

UN 2,0 57,74 115,48 0,00 99,99

 CPE-14 Próprio RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO A BASE COM SUPORTE 
METÁLICO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 84,69 84,69 0,00 99,99

 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

UN 1,0 59,88 59,88 0,00 100,00

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 1,75 28,31 49,54 0,00 100,00

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 2,0 4,36 8,72 0,00 100,00

_____________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ENG. CIVIL VALDEI LINO  - CREA/MT 43435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ASSESSOR DE ORÇAMENTOS - MATRICULA 1551626

_____________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ENG. ELETRICISTA ÉBONNY PAOLLA SOUZA FELIZARTI  - CREA/MT 51653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ASSESSORA DE OBRAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – MATRÍCULA 156222 

Total sem BDI 2.346.133,15

Total do BDI 644.528,60

Total Geral 2.990.661,75
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